
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA 

 
Estado de São Paulo 

CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58 

Rua Oito, nº 650 – Fones/Fax (17) 3681-1124 e 3681-1129 CEP 15.773-000 

 

Nova Canaã Paulista, 16 de Dezembro de 2024. 
 

 
Ao 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES 
Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista/SP 
 

 
Assunto: Documento de Formalização de Demanda 

 
 
Prezado(a) Sr(a):  

 
 
Venho por meio deste encaminhar a este Departamento, Documento de 

Formalização de Demanda, juntamente com outros documentos para instrução 
do processo, objetivando a contratação de solução para atender a seguinte 

demanda deste órgão: 
 
 

 
 
Reforma e ampliação da Creche Tereza Solda.  

 
 

 
 
Respeitosamente, 

 
 

 
 
 

 
 

______________________________________ 

Paulo Henrique de Oliveira 
Diretor Departamento de Obras 
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA 

SECRETARIA OBRAS 

DEPARTAMENTO OU 
SETOR 

DEPARTAMENTO DE OBRAS  

SECRETÁRIO 

MUNICIPAL 
 

NOME E CARGO DO 
RESPONSÁVEL PELA 

DEMANDA 

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E HABITAÇÃO 

 

Justificativa da necessidade da contratação 

A justificativa para contratação em comento é consubstanciada na necessidade de 

reforma e ampliação da Creche Tereza solda, destinados as coberturas de áreas 

abertas, construção de nova cozinha e novo refeitório, bem como adequação da atual 

cozinha que irá se transformar em sala de atividades 

 

NATUREZA DO 
OBJETO A SER 

CONTRATADO: 
 

(    ) Serviço não continuado 
(    ) Serviço continuado sem dedicação exclusiva de 

mão de obra 
(    ) Serviço continuado com dedicação exclusiva de 

mão de obra 
(    ) Material de consumo 
(    ) Material Permanente/equipamento 

( X ) Obras e outros investimentos 

 

Objeto pretendido a ser contratado 

Reforma e ampliação da Creche Tereza Solda 

 

Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada 

Lote 1  

 

Item Descrição UNID. QUANT. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1 Placa de identificação para obra M2 6,00 

1.2 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 9,00 

1.3 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² M 18,00 
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1.4 
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>15cm<30cm 

UN 1,00 

1.5 
Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento 

M2 12,00 

1.6 Retirada de esquadria metálica em geral M2 18,87 

1.7 Retirada de esquadria em vidro M2 4,94 

  SUB TOTAL 

2 ALVENARIA DE FECHAMENTO   

2.1 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 163,80 

2.2 Chapisco M2 380,21 

2.3 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 380,21 

2.4 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 7,35 

    SUB TOTAL 

3 COBERTURAS   

3.1 
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa 
com concreto de 25 MPa 

M2 52,61 

3.2 
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado 
de 8 mm 

M2 88,02 

3.3 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m M2 88,02 

3.4 Forro em lâmina de PVC M2 97,86 

3.5 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm M2 57,61 

3.6 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 16,00 

3.7 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 500,00 

3.8 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 500,00 

3.9 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 12,00 

   SUB TOTAL 

4 ESQUADRIAS   

4.1 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 3,00 

4.2 
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 
folha 

CJ 3,00 

4.3 Caixilho em alumínio de correr, sob medida M2 20,93 

4.4 Vidro liso laminado colorido de 8 mm M2 20,93 

4.5 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial M2 13,20 

    SUB TOTAL 

5 Pisos e Revestimentos   

5.1 
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 

M2 88,80 

5.2 
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 
até 5 mm 

M2 88,80 

5.3 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck M3 6,16 

5.4 Piso em granilite moldado no local M2 88,02 
  SUB TOTAL 
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6 Pintura   

6.1 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 450,00 
  SUB TOTAL 

7 Serviços Complementares   

7.1 Prateleira em Ardosia espessura de 2cm M2 22,50 

 

 

Lote 2  

 
Lote 1 

 

Item Descrição UNID. QUANT. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1 Placa de identificação para obra M2 6,00 

1.2 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 9,00 

1.3 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² M 18,00 

1.4 
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>15cm<30cm 

UN 1,00 

1.5 
Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento 

M2 12,00 

1.6 Retirada de esquadria metálica em geral M2 18,87 

1.7 Retirada de esquadria em vidro M2 4,94 

  SUB TOTAL 

2 ALVENARIA DE FECHAMENTO   

2.1 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 163,80 

2.2 Chapisco M2 380,21 

2.3 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 380,21 

2.4 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 7,35 

    SUB TOTAL 

3 COBERTURAS   

3.1 
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa 
com concreto de 25 MPa 

M2 52,61 

3.2 
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado 
de 8 mm 

M2 88,02 

3.3 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m M2 88,02 

3.4 Forro em lâmina de PVC M2 97,86 

3.5 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm M2 57,61 

3.6 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 16,00 

3.7 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 500,00 

3.8 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 500,00 

3.9 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 12,00 
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   SUB TOTAL 

4 ESQUADRIAS   

4.1 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 3,00 

4.2 
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 
folha 

CJ 3,00 

4.3 Caixilho em alumínio de correr, sob medida M2 20,93 

4.4 Vidro liso laminado colorido de 8 mm M2 20,93 

4.5 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial M2 13,20 

    SUB TOTAL 

5 Pisos e Revestimentos   

5.1 
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 

M2 88,80 

5.2 
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 
até 5 mm 

M2 88,80 

5.3 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck M3 6,16 

5.4 Piso em granilite moldado no local M2 88,02 
  SUB TOTAL 

6 Pintura   

6.1 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 450,00 
  SUB TOTAL 

7 Serviços Complementares   

7.1 Prateleira em Ardosia espessura de 2cm M2 22,50 

 

Lote 2 

 

Item Descrição UNID. QUANT. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1 Locação de obra de edificação M2 73,94 

1.2 Demolição manual de concreto armado M3 1,28 

1.3 
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento 

M3 6,68 

1.4 Retirada de esquadria em vidro M2 5,04 

  SUB TOTAL 

2 FUNDAÇÃO   

2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 2,10 

2.2 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 14,79 

2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 147,00 

2.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 2,10 

2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 2,10 

2.6 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 24,00 

2.7 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 1,40 

2.8 Chapisco M2 14,00 
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2.9 Reboco M2 14,00 

2.9 
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 
sobre massa 

M2 14,00 

    SUB TOTAL 

3 COBERTURAS   

3.1 
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa 
com concreto de 25 MPa 

M2 23,50 

   SUB TOTAL 

5 Eletrica   

5.1 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 30,00 

5.2 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 15,00 

5.3 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 10,00 

5.4 
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 
para lâmpada fluorescente compacta 

UN 10,00 

5.5 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 10,00 

5.6 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 120,00 

5.7 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 100,00 

5.8 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 2,00 

5.9 Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 1,00 

5.10 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 12,00 

5.11 Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h UN 2,00 
  SUB TOTAL 

7 HIDROSANITARIA   

7.1 
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento 
polido 

M2 3,15 

7.2 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm UN 1,00 

7.3 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm UN 1,00 

7.4 
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido 
cromado 

UN 2,00 

7.5 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 2,00 

7.6 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 2,00 

7.3 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 1,00 

7.4 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 4,00 

7.5 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 10,00 

7.6 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 

M 12,50 

7.7 
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial 

UN 1,00 

7.10 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 10,00 
 

 

Previsão da data, e local, da entrega do bem material ou do início do 
serviço 
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O serviço com materiais, será realizado na Creche Teresa Solda, Localizada na 

Rua Oito nº 735 – Centro Nova Canaã Paulista – SP. A previsão para conclusão 
é de 6 meses após a data de inicio. 

 

Indicação do responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar e 
dos integrantes da gestão e fiscalização do contrato 

 
Responsável pelo ETP: Paulo Henrique de Oliveira – Diretor departamento de 
Obras 

 
Responsável pelo TR: Paulo Henrique de Oliveira – Diretor departamento de 
Obras 

 
Gestor do contrato: Paulo Henrique de Oliveira – Diretor departamento de 

Obras 
 
Fiscal do contrato: Paulo Henrique de Oliveira – Diretor departamento de 

Obras 
 
Servidor ou Comissão responsável pelo recebimento do objeto: Paulo 

Henrique de Oliveira – Diretor departamento de Obras 
 

 

 

Submetemos este Documento de Formalização de Demanda para avaliação. 
 

Nova Canaã Paulista, 16 de dezembro de 2024 

 
 
 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

Paulo Henrique de Oliveira 
 Diretor Departamento de Obras 

Responsável pela Demanda 

Thais Cristina Costa Moreira 
Prefeita Municipal 

Responsável pelo Órgão Demandante 
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