
TOMADOR:

OBRA

BDI

REFERENCIA

R$ 301.705,11 R$ 377.934,00

1  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 12.145,00 R$ 15.511,94

1.1 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon  M2 24,00 R$ 318,61 R$ 398,26 R$ 7.646,64 R$ 9.558,24

1.2 02.10.040 Locação de rede de canalização  M 471,39 R$ 1,12 R$ 1,40 R$ 527,95 R$ 659,95

1.2 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, 

transporte até 1 quilômetro e descarregamento
 m2 191,12 R$ 20,78 R$ 27,70 R$ 3.970,41 R$ 5.293,75

2  MOVIMENTAÇÃO DE SOLO R$ 45.860,63 R$ 57.797,56

2.1 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m  M3 1091,43 R$ 11,33 R$ 14,16 R$ 12.365,90 R$ 15.454,65

2.2 07.12.030
Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo 

aberto
 M3 942,05 R$ 13,51 R$ 16,89 R$ 12.727,09 R$ 15.911,22

2.3 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km  M4 149,38 R$ 8,53 R$ 10,66 R$ 1.274,21 R$ 1.592,39

2.4 54.01.210 Base de brita graduada  M3 17,91 R$ 243,03 R$ 303,79 R$ 4.352,66 R$ 5.440,88

2.5 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante  M2 179,11 R$ 7,03 R$ 8,79 R$ 1.259,14 R$ 1.574,38

2.6 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ  M3 5,37 R$ 1.530,34 R$ 1.912,93 R$ 8.217,92 R$ 10.272,43

2.7 08.01.060 Escoramento de solo pontaletado  M2 707,08 R$ 8,01 R$ 10,68 R$ 5.663,71 R$ 7.551,61

3  CAPTAÇÃO DE ÁGUA R$ 112.399,92 R$ 140.499,94

3.1 49.12.010  Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto  UNID 10,00 R$ 3.243,18 R$ 4.053,98 R$ 32.431,80 R$ 40.539,80

3.2 49.12.030  Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto  UNID 6,00 R$ 5.302,27 R$ 6.627,84 R$ 31.813,62 R$ 39.767,04

3.3 49.12.140  Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão  UNID 10,00 R$ 4.378,49 R$ 5.473,11 R$ 43.784,90 R$ 54.731,10

3.4 49.06.400  Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)  UNID 10,00 R$ 436,96 R$ 546,20 R$ 4.369,60 R$ 5.462,00

4  TUBULAÇÃO DE CONCRETO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA R$ 130.246,17 R$ 162.807,82

4.1 46.12.270  Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm  M 88,73 R$ 138,10 R$ 172,63 R$ 12.253,61 R$ 15.317,46

4.2 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm  M 245,75 R$ 232,48 R$ 290,60 R$ 57.131,96 R$ 71.414,95

4.3 46.12.160  Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm  M 136,91 R$ 444,53 R$ 555,66 R$ 60.860,60 R$ 76.075,41

5  SARGETÃO R$ 1.053,39 R$ 1.316,74

5.1 54.06.160 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa  M3 1,80 R$ 585,22 R$ 731,53 R$ 1.053,39 R$ 1.316,74

R$ 301.705,11 R$ 377.934,00
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